



5 Rue de la Gardette
13790 Rousset
☎ 05 12 34 56 78
✉ contact@latelierdumuret22.fr
RCS Marseille 12345678200010

DEVIS

n° D.2026.019 / Rév. #1

En date du : 04/08/2026
Valable jusqu'au : 03/09/2026
Durée estimée : 15 jours

CLIENT

Mollet Stéphanie
13, rue des oeillets
71000 Macon

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
Coffrage et ferrailage				546,00 €
Fourniture et pose de coffrage bois périphérique pour délimitation de la terrasse	22	ml	18,00 €	396,00 €
Fourniture et pose de joints de dilatation PVC pour fractionnement et gestion de la pente d'écoulement	10	ml	15,00 €	150,00 €
Béton désactivé et finitions				5 037,90 €
Coulage d'une terrasse en béton désactivé, comprenant treillis, désactivant de surface et lavage haute pression	30	m²	77,93 €	2 337,90 €
– Béton dosé à 350 kg/m³ – Désactivant de surface et produit de cure				
Application d'une résine de protection hydrofuge et oléofuge de surface	30	m²	90,00 €	2 700,00 €

ACOMPTE

670,07 € TTC (10 %) à la signature

MODES DE PAIEMENT

- Virement bancaire
 Chèque

Total HT	5 583,90 €
TVA 20 %	1 116,78 €
Total TTC	6 700,68 €

Net à payer 6 700,68 €

Mention "Bon pour Accord", date et signature



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne